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PROCESSO: 000115/2016
CONTRATO

CONTRATO N° 120.45/20

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE RETROFITTING
HIDRAULICO, MECANICO, ELETRICO, ELETRONICO, INCLUSAO
DE UM SISTEMA DE CONTROLE NUMERICO
COMPUTADORIZADO - CNC, INCLUSAO DE SISTEMA DE
INFORMATIZACAO COM ACESSO REMOTO E SISTEMA DE
MEDICAO VIA SOFTWARE COM SUPERVISORIO PARA TORNO
DE RODEIROS TIPO 105 S, FABRICANTE
HEGENS CHEIDT, CONFORME  ESPECIFICACOES E
QUANTIDADES CONSTANTES DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO n° 000115/2016, QUE ENTRE SI FAZEM A
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A -
TRENSURB E A EMPRESA TECNODRILL INDUSTRIA DE
MAQUINAS LTDA.

Processo Administrativo n° 000115/2016 (art. 31 e seguintes da Lei n° 13.303/2016 e Regulamento
Interno de Licitagoes e Contratos da TRENSURB)

Celebram o presente Contrato, de um lado, a EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO
ALEGRE S/A - TRENSURB, empresa publica federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento
Regional, com sede na Av. Emesto Neugebauer, 1985, nesta capital, inscrita no CNPJ sob n°
90.976.853/0001-56, a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-
Presidente, St. Pedro Bisch Neto, e por seu Diretor de Administragcdo e Finangas, Sr. Geraldo Luis Felippe, e,
de outro, a empresa TECNODRILL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA., doravante
denominada CONTRATADA, com sede na Av. Pedro Adams Filho, 201- Bairro Industrial- CEP 93.320-
001- Novo Hamburgo/RS, inscrita no CNPJ sob o n° 00.908.234/0001-31, aqui representada por seu socio,
Sr. Gustavo Freitas, o qual se regera pelas clausulas e condi¢es que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato a prestacdo de servico de retrofitting hidraulico, mecanico, elétrico, eletronico,
inclusdao de um sistema de Controle Numérico Computadorizado — CNC, inclusdo de um sistema de
informatizacdo com acesso remoto e um sistema de medicdo via software com supervisério para o torno de
rodeiros Tipo 105 S, fabricante Hegenscheidt, conforme especificacdes e condicdes constantes no Processo
Administrativo n® 000115/2016, em especial, no Projeto Basico e Edital n° 215/2020.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O contrato tera validade de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado mediante a formalizacdo de termos
aditivos de prazo até o limite legal.



Paragrafo tinico - O prazo para execucao do objeto comeca a contar da ordem de inicio de servico (OIS), a
qual somente sera gerada apds a emissdao da respectiva nota de empenho de acordo com a disponibilidade
orcamentaria da TRENSURB e respeitadas as demais condi¢Oes previstas no Processo Administrativo n°
000115/2016.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela execucdo do objeto contratual, o valor de R$
1.450.000,00 (um milhdo, quatrocentos e cinquenta mil reais), na forma e condicGes previstas no Edital n°
215/2020.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

Os valores serdo creditados em nome da CONTRATADA, correspondentes ao valor dos servicos
contratados efetivamente realizados, mediante ordem bancaria em conta corrente por ela indicada, uma vez
satisfeitas as condi¢Oes estabelecidas no Projeto Basico, até o 30° (trigésimo) dia apds o seu recebimento no
seu protocolo, o que estara adstrito ao atestado de recebimento emitido pela area requisitante ou gestor do
contratante, conforme disciplinado no Edital n® 215/2020.

Paragrafo primeiro - O prazo para pagamento da nota fiscal estara condicionado a correta emissao, caso
contrario, sera contado novo prazo a partir da data de entrega da nova nota fiscal corrigida.

Paragrafo segundo - Estando a documentacdo completa para encaminhamento, a CONTRATADA
apresentara a fatura no protocolo da CONTRATANTE, que a encaminhara ao Setor de Administracdo e
Contratos - SEACO para as providéncias cabiveis.

Paragrafo terceiro - A CONTRATANTE s6 efetuara o pagamento ap6s a efetiva comprovacao da quitacao
das obrigacdes trabalhistas, encargos sociais e fiscais relativos ao més anterior ao da respectiva fatura.

Paragrafo quarto - A CONTRATADA devera encaminhar, juntamente com a fatura, certiddo negativa de
débito - CND do fundo de garantia por tempo de servico - FGTS, bem como certidoes negativas de quitagao
de tributos e contribuicGes federais, quitacdo da divida ativa da Unido e comprovacdo do recolhimento do
INSS e FGTS atualizadas, assim como todas as outras eventualmente previstas no Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos da TRENSURB.

Paragrafo quinto - A nota fiscal devera conter o mesmo nimero do CNPJ do contrato, sob pena do
pagamento nao ser efetivado até que a situacdo se regularize.

Paragrafo sexto - Quanto as questdes tributarias incidentes na contratacdo, deverdo ser observadas as
disposicoes pertinentes do Edital n® 215/2020.

CLAUSULA QUINTA - DA DOCUMENTACAO

Fazem parte integrante do presente Contrato, independente de transcricdo, o Projeto Basico constante do
Processo Administrativo n° 000115/2016, a Proposta da CONTRATADA e todos os demais documentos
referentes ao objeto contratual.

Paragrafo tinico - A prevaléncia juridica dos documentos é a seguinte:

a) o Projeto Basico constante do Processo Administrativo n° 000115/2016;
b) o presente instrumento contratual;

c) a proposta da CONTRATADA;

d) os demais documentos relativos ao objeto contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas para atender a esta contratacao estao programadas em dotacdo or¢amentaria propria, prevista no
orcamento da Unido para o exercicio de 2020, na classificacdo abaixo:



PROG. DE TRABALHO: 15.453.0032.2843.0043.0

DENOMINA CAO: Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviario Urbano de Passageiros.
FONTE DE RECURSOS: 0144 — Titulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicacées.[
NATUREZA DA DESPESA: 449039 - MANUTENCAO E CONSERYV. DE EQUIPAMENTOS..[

NOTA DE EMPENHO: 2020NE003640

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Cabera a CONTRATADA, além das responsabilidades resultantes da Lei n® 13.303/16 com suas alteracoes,
do Regulamento Interno de Licitaces e Contratos da TRENSURB e demais normas pertinentes a matéria,
bem como das regras e condicdes estabelecidas no Projeto Basico constante do Processo Administrativo n°
000115/2016, obedecer especialmente as disposicoes do Anexo I do Edital n® 215/2020 e a obrigacdo de
manter, durante a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas, todas as
condicoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no curso do presente procedimento licitatdrio.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Durante a vigéncia deste Contrato, a CONTRATANTE devera:

Paragrafo Primeiro - Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Paragrafo Segundo - Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdao dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis, podendo a fiscalizacdo receber assessoria de empresa especializada.

Paragrafo Terceiro - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao.

Paragrafo Quarto - Efetuar o pagamento dos servicos objeto deste contrato, desde que nao haja alteracdes
ou pendéncias a serem atendidas. O retardamento da liquidacdo do documento de cobranca de servicos, em
razdio de fatos de responsabilidade da Contratada, ndo ensejara atualizacdo financeira dos valores
correspondentes aos documentos de cobranga pagos com atraso. A liberacdo das faturas para pagamento
estara condicionada a apresentacao por parte da Contratada de todos os documentos de comprovacao da
execucao dos servicos, bem como de documentos que comprovem o pagamento dos salarios e beneficios
referentes ao ultimo més em que o servico foi prestado e o pagamento dos encargos referentes ao més
anterior.

Paragrafo Quinto — Efetuar as retencOes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela contratada, em conformidade com o art. 36, § 8° da IN SLTI/MPOG N. 02/2008.

Paragrafo Sexto - Prestar aos funcionarios da Contratada as informagoes e esclarecimentos pertinentes de
que disponha e que eventualmente venham a ser solicitados e indicar a area onde o0s servicos serdo
executados.

Paragrafo Sétimo - Exigir, apos ter advertida a empresa Contratada por escrito, o imediato afastamento de
qualquer empregado ou preposto seu, que ndo mereca a sua confianca ou embarace a fiscalizacao ou, ainda,
que se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das funcdes que lhe forem atribuidas.

Paragrafo Oitavo - Apurar e aplicar as san¢des administrativas quando se fizerem necessarias.

Paragrafo Nono - Ndo permitir que a mao-de-obra execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas
no contrato.

CLAUSULA NONA - DOS SERVICOS E SUA EXECUCAO

A CONTRATADA devera executar o objeto deste Contrato em observancia as determinagoes e
especificacdoes do Projeto Basico constante do Processo Administrativo n° 000115/2016 e Anexo I do Edital
n° 215/2020.



CLAUSULA DECIMA - DO REGIME DE EXECUCAO
O regime de execucao é o de empreitada por prego unitario, nos termos do art. 42, I da Lein® 13.303/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS ALTERACOES

Nos termos do art. 144 e seguintes do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da TRENSURB, o
contrato somente podera ser alterado por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violacao
do dever constitucional de licitar.

Paragrafo Primeiro - A celebracdo de aditamentos contratuais para obras, servicos e fornecimentos devera
atender os seguintes requisitos:

I - manifestacao e justificativa da area interessada;

IT - demonstragdo da execucdo dos servicos com adequado padrao de qualidade pela contratada mediante
avaliacdo da gestdo e fiscalizacdo do contrato;

III - consulta a contratada quanto ao seu interesse na alteracao do contrato, estabelecendo prazo razoavel
para o recebimento da resposta, sob pena de nao altera-lo;

IV - comprovacao de que a contratada mantém as condicoes de habilitacao;
V - andlise da area juridica e elaboracdo da minuta do instrumento contratual;
VI - comprovacao de existéncia de crédito orcamentario;

VII - autorizacdo da Autoridade Competente;

VIII - emissao e assinatura do instrumento contratual.

Paragrafo Segundo - No caso de discordancia da contratada ou de parecer desfavoravel da area juridica, a
area demandante devera ser comunicada sobre a necessidade de elaboracao do planejamento para nova
contratacao ou outra medida que considerar pertinente.

Paragrafo Terceiro - E vedada a celebracdo de termo aditivo de contrato cujo prazo de vigéncia tenha
expirado, por auséncia de previsdao legal.

Paragrafo Quarto - Nos casos de pedido de reajuste, repactuacdo e revisdao de pregos contratados, quando
aplicaveis, devem ser observados os requisitos previstos nas normas internas da TRENSURB.

Paragrafo Quinto - O reajuste, a revisdo de precos ou a repactuacao, quando aplicaveis, dependerao de
pedido tempestivo da contratada e visam a assegurar a manutencao do equilibrio econémico-financeiro do
contrato dentro do prazo de vigéncia, observados os critérios estabelecidos no instrumento contratual.

Paragrafo Sexto - Na aplicacdo do reajuste, se incidente ao caso, deve ser observado o intervalo minimo de
12 (doze) meses, a contar da Ordem de Inicio de Servicos, apurando-se o indice de reajuste a partir da data
de aniversario da proposta, conforme férmula prevista no instrumento contratual.

Paragrafo Sétimo - Na aplicacao da repactuacao, se aplicavel, deve ser observado o intervalo minimo de 12
(doze) meses, a contar do acordo ou convencdo coletiva de trabalho que fundamentou a proposta da
contratada.

Paragrafo Oitavo - O reajuste contratual, baseado em variacdao de indice especifico ou setorial, podera ser
aplicado aos contratos de servigcos continuos sem dedicacdo exclusiva de mao de obra.

Paragrafo Nono - A repactuacdo é cabivel somente aos contratos de servicos continuos com dedicacao
exclusiva de mdo de obra e serd concedida apds a comprovacao da efetiva variacao de custos, por meio da
apresentacao da nova Convencdo ou Acordo Coletivo de Trabalho, planilha de custos atualizada,
demonstracdo do repasse dos beneficios aos empregados que prestam servicos nas dependéncias da
TRENSURB, dentre outros documentos pertinentes ao pedido.

Paragrafo Décimo - As repactuacdes a que o contratado fizer jus e ndo forem solicitadas durante a vigéncia
do contrato, serdao objeto de preclusdao com a assinatura da prorrogacdo do prazo contratual ou com o
encerramento do contrato, ressalvadas as hipoteses de nao divulgacdo dos indices de reajuste pelas normas



coletivas.

Paragrafo Décimo Primeiro - A revisdo ou reequilibrio economico-financeiro visa a restabelecer a relacao
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a
justa remuneracdo, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando risco econ6mico extraordinario e extracontratual.

Paragrafo Décimo Segundo - Nos casos em que o deferimento do pleito de revisdo, reajuste ou
repactuacao tenha ocorrido apds a extincdo do contrato, bem como nos casos extraordinarios em que nao foi
possivel realizar o pagamento dentro do prazo de vigéncia contratual, devidamente justificado no processo da
contratacdo, a formalizacao do pagamento devera ocorrer por meio de Termo de Confissao de Divida.

Paragrafo Décimo Terceiro - O contratado podera aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o
limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Nenhum acréscimo ou supressao podera
exceder os limites ora estabelecidos, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes.

Paragrafo Décimo Quarto - Se no contrato nao houverem sido contemplados precos unitarios para obras ou
servicos, esses serdo fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no
paragrafo anterior.

Paragrafo Décimo Quinto - No caso de supressdao de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverdo ser pagos pela TRENSURB
pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdao, desde que regularmente comprovados.

Paragrafo Décimo Sexto - A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais,
bem como a superveniéncia de disposicOes legais, quando ocorridas ap6s a data da apresentacdo da
proposta, com comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou
para menos, conforme o caso.

Paragrafo Décimo Sétimo - Em havendo alteracdo do contrato que aumente os encargos do contratado, a
TRENSURB devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

Paragrafo Décimo Oitavo - A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no
proprio contrato e as atualizacGes, compensacoes ou penalizacGes financeiras decorrentes das condicdes de
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dota¢Ges or¢amentarias suplementares até o limite do seu
valor corrigido, ndo caracterizam alteracdo do contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebracdao de aditamento ou termo aditivo especial.

Paragrafo Décimo Nono - E vedada a celebracio de aditivos decorrentes de eventos supervenientes
alocados na matriz de riscos como de responsabilidade da contratada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Constitui infracdo administrativa a inexecugdo total ou parcial do objeto ou de qualquer das obrigacdes
previstas no Edital ou Contrato, bem como atrasar a prestacao da garantia contratual principal, de refor¢o ou
em face de prorrogacdo contratual, ensejar o retardamento da prestacdao ou fornecimento; fraudar na execugao
do contrato; comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal; ou ndo manter todas as condicOes da
proposta.

Paragrafo primeiro - A CONTRATADA que cometer qualquer das infracdes acima discriminadas, bem
como as previstas no edital e na lei de regéncia da licitagdo, ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade
civil e criminal, as sancdes previstas na Lein® 13.303/16 e no Edital n° 215/2020.

Paragrafo segundo - A aplicacdo de multa ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sangoes cabiveis.

Paragrafo terceiro - A aplicacdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicacdo da multas as quais podem



ser cumulativas.

Paragrafo quarto - Também fica sujeita as penalidades do art. 83, IIl, da Lei n° 13.303/2016, a
CONTRATADA que:

a) tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

¢) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

Paragrafo quinto - A aplicacio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei
n° 13.303/2016 e, subsidiariamente, na Lein® 9.784/1999.

Paragrafo sexto - A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o
principio da proporcionalidade.

Paragrafo sétimo - As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE poderdo ser deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos por GRU no prazo de 15 (quinze) dias, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente, conforme a conveniéncia da Administragao.

Paragrafo oitavo - As penalidades serdo registradas no SICAF, quando couber.

Paragrafo nono - As sangOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL

O presente Contrato podera ser rescindido por inexecucado total ou parcial do objeto, bem como nos demais
casos previstos na Lei n° 13.303/2016, no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da TRENSURB,
no presente Contrato e no Projeto Basico que instrui o Processo Administrativo n° 000115/2016.

Paragrafo primeiro - Constituem motivo para rescisdo do contrato, conforme preceitua o art. 153 e seguintes
do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da TRENSURB:

I - 0 descumprimento de obrigacOes contratuais;
IT - a alteracdo da pessoa do contratado, mediante:

a) a subcontratacao parcial do seu objeto, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, a quem ndo atenda as
condicoes de habilitacdo e sem prévia autorizacdo da TRENSURB, observadas as disposicoes legais e
regulamentares aplicaveis;

b) a fusdo, cisdo, incorporacdo, ou associacdo do contratado com outrem, ndo admitidas no instrumento
convocatorio e no contrato e sem prévia autorizacao da TRENSURB.

III - o desatendimento das determinacGes regulares do gestor do contrato;
IV - o cometimento reiterado de faltas na execucao contratual;

V - a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

VI - a decretagdo de faléncia ou a insolvéncia civil do contratado;

VII - a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da contratada, desde que prejudique a
execucao do contrato;

VIII - razdes de interesse da TRENSURB, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e exaradas
no processo administrativo;

IX - o atraso nos pagamentos devidos pela TRENSURB decorrentes de obras, servicos ou fornecimentos, ou
parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdao da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas
obrigacOes até que seja normalizada a situacao;



X - a ndo liberacao, por parte da TRENSURB, de area, local ou objeto para execucdao de obra, servico ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XI - a ocorréncia de caso fortuito, forca maior ou fato do principe, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do contrato;

XII - a ndo integralizacdo da garantia de execucao contratual no prazo estipulado;

XIII - o descumprimento da proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito)
anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos;

XIV - o perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucao da avenca;

XV - ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatorio publico; ter impedido, perturbado ou fraudado a realizacao de
qualquer ato de procedimento licitatorio publico; ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitacdo ptblica ou contrato dela
decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo ptiblica ou
celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificacdes ou prorrogacoes de contratos celebrados com a Administracdo Publica, sem autorizacao em lei,
no ato convocatorio da licitacdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou
fraudado o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a Administracdo Publica; ter
dificultado atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de érgios, entidades ou agentes publicos, ou ter intervindo
em sua atuacao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizacao.

Paragrafo segundo - A rescisdo do contrato podera ser:
I - por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

IT - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacdo, desde que haja
conveniéncia para a TRENSURB;

III - judicial, nos termos da legislacao.

8§ 1° A rescisdo por ato unilateral a que se refere o inciso I deste artigo, devera ser precedida de comunicagao
escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias.

8§ 2° Na hipétese de imprescindibilidade da execucdo contratual para a continuidade de servicos essenciais, 0
prazo a que se refere o § 1° sera de 120 (cento e vinte) dias.

8 3° Quando a rescisdao ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, sera esta ressarcida dos
prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do contratado tera este ainda direito a:

I - devolugdo da garantia;
IT - pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisdo;
III - pagamento do custo da desmobilizagao.

Paragrafo terceiro - A rescisao por ato unilateral da TRENSURB acarreta as seguintes consequéncias, sem
prejuizo das sangOes previstas neste Regulamento:

I - assungdo imediata do objeto contratado, pela TRENSURB, no estado e local em que se encontrar;
IT - execucdo da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela TRENSURB;

III - na hipotese de insuficiéncia da garantia contratual, a retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o
limite dos prejuizos causados a TRENSURB.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA AUSENCIA DE REAJUSTAMENTO

Tratando-se de servico pontual e o prazo de vigéncia originalmente previsto, conforme preceitua o projeto
basico do Processo Administrativo n° 000115/2016, os valores do presente contrato ndo sofrerdo qualquer
tipo de reajuste.



CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

A contratada, nos termos do art. 70 da Lei n° 13.303/16 e disposicOes pertinentes do Edital n° 215/2020,
prestara garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Paragrafo Primeiro - A garantia contratual serd apresentada ao Setor de Administracdo de Contratos -
SEACO da TRENSURB, de acordo com as modalidades previstas na disposicao legal acima referenciada, no
prazo de 10 (dez) dias titeis, contados da data da assinatura do instrumento contratual, sob pena da perda do
direito de contratar e independente da aplicagdo das demais cominacdes cabiveis.

Paragrafo Segundo - Tera validade durante toda a execucdo contratual, mais 03 (trés) meses ap0s a vigéncia
do contrato.

Paragrafo Terceiro - Garantira as obrigacGes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza nao
adimplidas pela CONTRATADA.

Paragrafo Quarto - Devera ser apresentada no prazo estipulado, sob pena de aplicagdo de penalidades de
acordo com as alineas "e" e "f", do inciso XIX, do artigo 19, da Instrucdo Normativa n° 0208, SLT/MPOG,
atualizada, nos seguintes termos:

a) A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por
cento); e

b) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autoriza a Administragdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA BASE LEGAL

A presente contratacdo € regida, além de suas clausulas, pela Lei n° 13.303/2016, pelo Regulamento Interno
de Licitacoes e Contratos da TRENSURB e pelos preceitos de direito privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

As partes elegem o foro federal da Subsecao Judiciaria de Porto Alegre/RS, com rentncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer litigios oriundos da presente contratagao.

E, por estarem de comum acordo, firmam eletronicamente o presente contrato nesta data para todos os efeitos
legais.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO FREITAS, Usuario Externo em
04/01/2021, as 13:48, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

i 3
Jeli‘ [ ?
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Carla Rosane Pesegoginski Garcia, Gerente em
04/01/2021, as 16:37, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

i 3
Jeli‘ [ ?
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Geraldo Luis Felippe, Diretor de Administracao e
Financas em 05/01/2021, as 09:54, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB -
NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

i 3
Jeli‘ [ ?
assinatura
eletronica

eil .. | Documento assinado eletronicamente por Pedro de Souza Bisch Neto, Diretor Presidente em
Jh=le 1'?_l| 05/01/2021, as 11:10, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,



cletiénica | NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

= A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http//sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?

3= acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o cédigo verificador 0299716
[+ e o codigo CRC A7DF1D09.

000115/2016 0299716v3



& TRENSURB

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitd - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 000115/2016
TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N° 120.45/20-1

PRIMFIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTREA
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A -
TRENSURB E TECNODRILL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epigrafe, de um lado a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB e de outro lado TECNODRILL
INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, ambas ja qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor
forma em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes no Processo Administrativo SEI
n° 0115/2016, ADITAR o contrato originario, forte no artigo 142, II, do Regulamento Interno de Licitacoes e
Contratos da TRENSURB, para e prorrogar o prazo contratual por mais 03 (trés) meses, a contar de 05 de
julho de 2021, sem reflexos financeiros.

Este é o primeiro Termo Aditivo ao contrato, permanecendo inalteradas as demais
condicoes e disposicoes do instrumento principal que ndo tenham sido expressamente modificadas pelo
presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente eletronicamente, nos termos
das normais legais e internas.

Assinaturas eletronicas ao final.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO FREITAS, Usuario Externo em
28/06/2021, as 09:01, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

1
Sel’ o
assinatura

eletronica

Documento assinado eletronicamente por Carla Rosane Pesegoginski Garcia, Gerente em
28/06/2021, as 16:42, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

1
Sel’ o
assinatura

eletronica

Documento assinado eletronicamente por Geraldo Luis Felippe, Diretor de Administracao e
Financas em 29/06/2021, as 12:25, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB -
NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

1
Sel’ o
assinatura

eletronica



. eil Documento assinado eletronicamente por Pedro de Souza Bisch Neto, Diretor Presidente em
-l -

ot l‘ll’ 30/06/2021, as 16:51, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
eletrbnica NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

i [3]

) e A autenticidade do documento pode ser conferida no site
....-11""5-"" T hitp://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
I

; ‘,-‘:,,E':!:f acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 0333847
- ";;Elq:-i?,’ e 0 codigo CRC 66599370.

000115/2016 0333847v2



& TRENSURB

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitd - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 000115/2016

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N° 120.45/20-2

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTREA
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A -
TRENS URB E TECNODRILL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epigrafe, de um lado a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB e de outro lado TECNODRILL
INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, ambas ja qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor
forma em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes no Processo Administrativo SEI
n° 0115/2016, ADITAR o contrato originario, forte no artigo 142, II, do Regulamento Interno de Licitacoes e
Contratos da TRENSURB, para e prorrogar o prazo contratual por mais 70 (setenta) dias, a contar de 05 de
outubro de 2021, bem como para, com base no artigo 81 da Lei 13.303/16, para a acréscimo e supressao de
servicos especificados na CI SEOFI-0083/2021 (0354705), os quais, compensados entre si, ndo trazem
reflexos financeiros.

Este é o segundo Termo Aditivo ao contrato, permanecendo inalteradas as demais
condicoes e disposicdes do instrumento principal que ndo tenham sido expressamente modificadas pelo
presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente eletronicamente, nos termos
das normais legais e internas.

Assinaturas eletronicas ao final.

—
-ail

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO FREITAS, Usuario Externo em
29/09/2021, as 12:13, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

1
Sel o
assinatlura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Zilba Maria Verza da Rosa, Gerente em 29/09/2021,
as 14:44, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-
201 e NPG-PES-701.

il -] Documento assinado eletronicamente por Geraldo Luis Felippe, Diretor de Administracao e



ITE fﬂ Financas em 29/09/2021, as 14:51, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB -

assinatura

eletrbnica NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

- eil Documento assinado eletronicamente por Pedro de Souza Bisch Neto, Diretor Presidente em
<SSaBs 5 101/10/2021, as 10:56, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
assinatura

eletrdnica NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Al - . :
g~ A autenticidade do documento pode ser conferida no site

ik -'!f'l'" http:/sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?

LA+ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o c6digo verificador 0354924
P [ e o codigo CRC 47CB8801.

000115/2016 0354924v2



& TRENSURB

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitd - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 000115/2016
TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N° 120.45/20-3

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTREA
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A -
TRENSURB E TECNODRILL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epigrafe, de um lado a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB e de outro lado TECNODRILL
INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, ambas ja qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor
forma em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes no Processo Administrativo SEI
n° 0115/2016, ADITAR o contrato originario, forte no artigo 142, II, do Regulamento Interno de Licitacoes e
Contratos da TRENSURB, para e prorrogar o prazo contratual por mais um meés, a contar de 14 de
dezembro de 2021, sem reflexos financeiros.

Este é o primeiro Termo Aditivo ao contrato, permanecendo inalteradas as demais
condicoes e disposicdes do instrumento principal que ndo tenham sido expressamente modificadas pelo
presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente eletronicamente, nos termos
das normais legais e internas.

Assinaturas eletronicas ao final.

—
- il
Sl &

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO FREITAS, Usuario Externo em
23/11/2021, as 08:36, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

—
Q|
e da

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Zilba Maria Verza da Rosa, Gerente em 23/11/2021,
as 08:43, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-
201 e NPG-PES-701.

—
- il
Sl &

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Geraldo Luis Felippe, Diretor de Administracao e
Financas em 23/11/2021, as 16:17, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB -
NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.




. eil Documento assinado eletronicamente por Pedro de Souza Bisch Neto, Diretor Presidente em
;gimm: Lily 26/11/2021, as 10:18, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
eletrbnica NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

% acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o cddigo verificador 0367426
e 0 codigo CRC 42950268.

000115/2016 0367426v2



& TRENSURB

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitd - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 000115/2016
TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N° 120.45/20-4

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A -
TRENSURB E TECNODRILL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epigrafe, de um lado a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB e de outro lado TECNODRILL
INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, ambas ja qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor
forma em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes no Processo Administrativo SEI
n° 0115/2016, ADITAR o contrato originario, forte no artigo 142, II, do Regulamento Interno de Licitacoes e
Contratos da TRENSURB, para e prorrogar o prazo contratual por mais quatro meses, a contar de 14 de
janeiro de 2022, sem reflexos financeiros.

Este é o quarto Termo Aditivo ao contrato, permanecendo inalteradas as demais condicoes
e disposicoes do instrumento principal que ndo tenham sido expressamente modificadas pelo presente
mnstrumento.

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente eletronicamente, nos termos
das normais legais e internas.

Assinaturas eletrOnicas ao final.

1 ,
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO FREITAS, Usuario Externo em
12/01/2022, as 10:44, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

1 ,
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Zilba Maria Verza da Rosa, Gerente em 12/01/2022,
as 11:08, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-
201 e NPG-PES-701.

1 ,
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Geraldo Luis Felippe, Diretor de Administracao e
Financas em 12/01/2022, as 11:11, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB -
NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.




. eil Documento assinado eletronicamente por Pedro de Souza Bisch Neto, Diretor Presidente em

e , as 09:05, conforme Normas de Procedimentos Gerais - -104,
.;gm.ll:u:.l 13/01/2022, as 09:05 f N de P dim Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104
eletrbnica NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

i acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 0378908
e 0 codigo CRC 0F9637EC.

000115/2016 0378908v2



& TRENSURB

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitd - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 000115/2016
TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N° 120.45/20-5

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A -
TRENSURB E TECNODRILL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epigrafe, de um lado a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB e de outro lado TECNODRILL
INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, ambas ja qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor
forma em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes no Processo Administrativo SEI
n° 0115/2016, ADITAR o contrato originario, forte no artigo 142, II, do Regulamento Interno de Licitacoes e
Contratos da TRENSURB, para prorrogar o prazo contratual por mais 06 (seis) meses, a contar de 14 de
maio de 2022, sem reflexos financeiros.

Este é o quinto Termo Aditivo ao contrato, permanecendo inalteradas as demais condicoes
e disposicoes do instrumento principal que ndo tenham sido expressamente modificadas pelo presente
nstrumento.

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente eletronicamente, nos termos
das normais legais e internas.

Assinaturas eletronicas ao final.

—
il
S€lk &

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO FREITAS, Usuario Externo em
10/05/2022, as 09:41, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

—
il
S€lk &

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Zilba Maria Verza da Rosa, Gerente em 10/05/2022,
as 10:03, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-
201 e NPG-PES-701.

—
il
S€lk &

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Geraldo Luis Felippe, Diretor de Administracao e
Financas em 10/05/2022, as 10:32, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB -
NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

il -] Documento assinado eletronicamente por Pedro de Souza Bisch Neto, Diretor Presidente em



DEE 59 110/05/2022, as 15:12, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,

assinatura

eletrénica NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

T A autenticidade do documento pode ser conferida no site
o hittpy/sei.trensurb. gov.br/sei/controlador_externo.php?
2] i '_ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o c6digo verificador 0403298
[+ e 0 codigo CRC A9238674.

000115/2016 0403298v2



& TRENSURB

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitd - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 000115/2016
TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N° 120.45/20-6

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A -
TRENSURB E TECNODRILL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epigrafe, de um lado a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB e de outro lado TECNODRILL
INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, ambas ja qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor
forma em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes no Processo Administrativo SEI
n° 0115/2016, ADITAR o contrato originario, forte no artigo 142, II, do Regulamento Interno de Licitacoes e
Contratos da TRENSURB, para prorrogar o prazo contratual por mais 03 (trés) meses, a contar de 14 de
novembro de 2022, sem reflexos financeiros.

Este é o sexto Termo Aditivo ao contrato, permanecendo inalteradas as demais condicGes e
disposicoes do instrumento principal que ndo tenham sido expressamente modificadas pelo presente
nstrumento.

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente eletronicamente, nos termos
das normais legais e internas.

Assinaturas eletronicas ao final.

—
- il
Sl &

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO FREITAS, Usuario Externo em
10/11/2022, as 13:50, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NG-PES-702.

—
Q|
e da

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Maria Gabriela Puente de Souza, Advogado em
10/11/2022, as 16:30, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NG-PES-702.

—
- il
Sl &

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Geraldo Luis Felippe, Diretor de Administracao e
Financas em 10/11/2022, as 16:55, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB -
NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.




. eil Documento assinado eletronicamente por Pedro de Souza Bisch Neto, Diretor Presidente em
-l -

ot l‘ll’ 11/11/2022, as 09:59, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
eletrdnica NPG-TDI-201 e NG-PES-702.

a-.-"'_-:-!.;;_'_ " A autenticidade do documento pode ser conferida no site

o .i-,,'...}:l. & httpv/sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?

% acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o cddigo verificador 0447204
keo codigo CRC 127F066A.

000115/2016 0447204v2
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