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PROCESSO: 0000958.00000531/2020-45

CONTRATO

CONTRATO N° 120.30/21

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA MANUTENCAO DA VIA PERMANENTE, ENGLOBANDO AS
VIAS PRINCIPAIS, PATIOS, TERMINAIS E DESVIOS, ENTRE OS
TERMINAIS FERROVIARIOS DA ESTACAO MERCADO E DA
ESTACAO NOVO HAMBURGO DA TRENSURB QUE ENTRE SI
FAZEM A EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
S/A - TRENSURB E ENGECOM ENGENHARIA E COMFERCIO LTDA[

Procedimento Licitatorio n° 119/2021
Processo Administrativo n° 531/2020-45

Celebram o presente Contrato, de um lado a EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO
ALEGRE S/A - TRENSURB, empresa publica federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento
Regional, com sede na Av. Emesto Neugebauer, 1985, nesta capital, inscrita no CNPJ sob n.°
90.976.853/0001-56, a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-
Presidente, Sr. Pedro Bisch Neto, e por seu Diretor de Administragdo e Finangas, Sr. Geraldo Luis Felippe, e,
de outro lado, aENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LIDAlI , doravante
denominada CONTRATADA, com sede na Rua Padre Marinho, n° 37 - 8° andar - Bairro Santa Efigénia,
Belo Horizonte/MG - CEP 30.140-040, inscrita no CNPJ sob o n° 16.594.889/0001-12, aqui representada
por seu sécio Carlos Eduardo Tostes do Carmo, o qual se regera pelas clausulas e condicdes que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestacdo de servicos de engenharia para a manutencdo da via
permanente, englobando as vias principais, patios, terminais e desvios, entre os terminais ferroviarios da
estacdio Mercado e da estagdo Novo Hamburgo, localizados nos municipios de Porto Alegre e Novo
Hamburgo respectivamente, totalizando cerca de 95km de vias em bitola 1.600mm, eletrificadas e sinalizadas
com ATC/ATS, de acordo com as especificacoes contidas no Edital e seus Anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO

Integram o presente Contrato, independente de transcricdo, o Edital n° 119/2021, o Processo Administrativo
n° 958.00000531/2020-45, a Proposta da CONTRATADA, datada de 23/08/2021 e todos os demais
documentos referentes ao objeto contratual.



Paragrafo tinico - A prevaléncia juridica dos documentos é o seguinte:
a) o Edital de n° 119/2021;

b) o instrumento contratual;

c) a proposta da CONTRATADA datada de 23/08/2021;

d) os demais documentos relativos ao objeto contratual.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela execucdo do objeto contratual o valor global de R$
7.297.678,34 (Sete milhdes, duzentos e noventa e sete mil, seissentos e setenta e oito reais e trinta e quatro
centavos), em consonancia com a Clausula Quinta deste instrumento.

Paragrafo unico - Estdo inclusos no preco: os materiais necessarios a consecucao do objeto contratual, o
transporte de pessoal e de equipamentos, a mao-de-obra, equipamentos, vale transporte, vale refeicdo, os
encargos fiscais e sociais, licencas, EPI(s), seguros, o lucro e todas e quaisquer despesas necessarias para a
boa e fiel execugdo dos servicos do objeto contratual.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO

O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da emissdao da OIS (ordem de inicio dos servicos),
podendo ser prorrogado por iguais periodos, a critério da CONTRATANTE, até o limite de 05 (cinco) anos.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serdo creditados em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancaria em conta corrente
por ela indicada, uma vez satisfeitas as condicdes estabelecidas neste edital, até o 30° (trigésimo) dia apés o
recebimento, ou da Nota Fiscal Eletronica e Arquivo Digital, ou da Nota Fiscal de Servico de acordo com a
legislacdao vigente no municipio da empresa prestadora de servico, no seu Protocolo, o que estara adstrito ao
Atestado de Recebimento emitido pela area Gestora do Contrato.

I. O prazo para pagamento da nota fiscal estara condicionado a correta emissao, caso ndo esteja sera contado
novo prazo a partir da data de entrega da nova nota fiscal corrigida.

II. Serda suspenso o pagamento da nota fiscal, cujo fornecedor de Servico ou Material, que estejam
enquadrados no Artigo 4° ndo tenha apresentado a cada pagamento a Declaragcdo que trata o Artigo 6° da IN
1234/2012 da RFB.

Paragrafo primeiro - Para que ndo ocorra atraso no pagamento, devem observar todas as exigéncias e
informacgGes, pois a auséncia ou incorrecoes de dados podera atrasar o reconhecimento do vinculo de débito e
consequentemente retardar o depodsito em conta bancaria. Estando a documentacdo completa para
encaminhamento, a CONTRATADA apresentara a fatura no Protocolo da CONTRATANTE, que a
encaminhara ao Setor de Setor de Pagamentos e Recebimentos - SEPAR, para as providéncias cabiveis.

Paragrafo segundo - Os servicos serdao pagos mediante a apresentacao das faturas, recibos ou notas de
servico que espelhardo medices devidamente atestadas pela fiscalizacdo, desde que acompanhados de copia
dos comprovantes de recolhimento do FGTS do més anterior a sua aprovacao e atender ao disposto na IN N°
RFB 971/2009 e suas Alteragoes.

Paragrafo terceiro - A TRENSURB, como Substituto Tributario, esta obrigada a fazer a Retencdo de
ISSQN para as Prefeituras de acordo com a legislacao de cada municipio onde o servico esta sendo prestado.

Paragrafo quarto - Todas as Notas Fiscais deverdo ser emitidas com o mesmo CNPJ do Pedido de
Compras ou Contrato, uma vez que a Nota de Empenho da despesa foi com base no mesmo. Ressalva-se a
CONTRATANTE o direito de devolucdo da Nota Fiscal, quando o CNPJ divergir do contrato.

Paragrafo quinto - Devera ser informado nos dados adicionais da nota fiscal, o destaque dos impostos a
serem retidos de acordo com a Legislacao Tributaria Vigente

Paragrafo sexto - Para emissdo de Nota Fiscal de Servico Eletronica (NFS-e), na forma da legislacao



tributaria pertinente ao fornecimento de prestacao de servicos, a mesma devera ser encaminhada ao endereco
eletronico nf-e.servicos@trensurb.gov.br.

I. Materiais sujeitos a Substituicdo Tributaria, oriundos de outros Estados, o fornecedor ndo esta isento das
Obrigacoes Legais e para tanto sera considerado pelo Licitante incluso no Preco o valor do ICMS da
Substituicdo Tributaria referente ao Diferencial de Aliquota, o qual devera estar destacado na nota fiscal e
ICMS recolhido pelo contratado com cépia da GNRE quitada em anexo ao DANFE.

a) Notas Fiscais com mercadorias sujeitas a substituicao tributaria, que ndo constar o devido destaque na NF-
e, e ndo estiver anexa a GNRE quitada, sera rejeitada a nota fiscal e a mercadoria.

II. Serdo rejeitados os materiais, referidos na NF-e, que ndo tenham sido previamente recebidos pela
TRENSURB, o arquivo “.xml” e 0 DANFE em “.PDF” no endereco de e-mail previamente indicado.

a) Devera ainda observar a correta descricdo do material e seu codigo de NCM correspondente, pertinente ao
Pedido de Compra ou Contrato.

III. O Recebimento da NF-e esta condicionada a correta emissdo da mesma, conforme legislacao pertinente,
sendo desta forma, passivo de Multa contratual, devido ao fato que os erros impedem a utilizacdo do material
e em casos de extrema necessidade pela TRENSURB, podendo até ser cancelada a contratacao;

IV. Devera ser informado nos dados adicionais da nota fiscal, o destaque dos impostos a serem retidos de
acordo com a Legislacdao Tributaria Vigente.

V. Nao sera aceita a nota fiscal que tenha sido emitida ha tempo superior ao considerado pelo fisco, isto é,
tempo necessario para o transporte (deslocamento do emitente até o destinatario).

Paragrafo sétimo — No que tange as retencoes tributarias federais, previdenciarias e municipais a serem
efetuadas pela TRENSURB na condicdo de substituto tributario deve ser observado o disposto no subitem
16.4 do Edital.

CLAUSULA SEXTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além das obrigacOes previstas no presente Contrato e outras decorrentes de normas legais e regulamentares,
obriga-se a CONTRATADA a cumprir todas exigéncias contidas no Edital de n° 119/2021, em especial ao
que consta do subitem 7.1 do Anexo 1.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Cabe a CONTRATANTE cumprir com as obrigacbes assumidas no presente Contrato e no Edital n°
119/2021, principalmente no que tange ao disposto no subitem 7.2 do Anexo 1.

CLAUSULA OITAVA - EXECUCAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

Na execucdo dos servicos a CONTRATADA devera obedecer a todas especificaces e exigéncias descritas
no Anexo I do Edital n° 119/2021, bem como devera submeter-se a fiscalizacdio por parte da
CONTRATANTE, nos termos dispostos no Edital e seus anexos, no Contrato e nas normas legais e
regimentais que regulam a presente contratagao.

CLAUSULA NONA - DO REGIME DE EXECUCAO

O regime de execucdo do servico sera o de empreitada por preco unitario.

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTE

Os valores do presente contrato poderdo ser reajustados com base no INCC-M/FGV, mediante solicitacao
da CONTRATADA, depois de decorrido o interregno de no minimo um ano da emissao da OIS, apurando-
se o indice pelo periodo de 12 (doze) meses contados da data da proposta. Para tanto, a CONTRATADA
deverd encaminhar correspondéncia para consulta e andlise prévia por parte da CONTRATANTE, que



verificara a solicitacdo, autorizando ou ndo, a aplicacdo do reajustamento solicitado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA prestara a garantia de 5% do valor do contrato nos termos do artigo 137 do Regulamento
Interno de LicitagOes e Contratos da TRENSURB, com validade durante a execucdo do contrato e mais trés
meses apds o término da vigéncia contratual.

Paragrafo Primeiro - A garantia devera ser apresentada ao Setor de Contratos — SEACO de acordo com
as modalidades previstas na disposicdo legal acima referenciada, no prazo de dez dias consecutivos contados
da emissdao da Ordem de Inicio de Servico (OIS), sob pena da aplicacdo de penalidade previstas em contrato
e das demais cominacOes cabiveis;

Paragrafo Segundo - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dias de atraso, observado no maximo
de 2% (dois por cento);

Paragrafo Terceiro - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover
a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas;

Paragrafo Quarto - A liberacdo da garantia contratual serd efetuada, mediante formalizacao
de correspondéncia encaminhada ao SEACO - Setor de Administracdo e Contratos, apos a emissao do
Termo de Recebimento Definitivo, pelo gestor do contrato.

Paragrafo Quinto - A garantia contratual respondera pelo cumprimento das disposicdes do contrato,
ficando a TRENSURB autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizacdes a terceiros e pagamentos de
quaisquer obrigacOes inclusive no caso de rescisdao. No caso da garantia contratual ser na forma de Seguro
Garantia fica vedado a CONTRATADA pactuar com Terceiros (Seguradoras ou Instituicdes Financeiras)
clausulas de ndo ressarcimento ou ndo liberacdo do valor dado a garantia para pagamentos de débitos
trabalhistas e previdenciarios por descumprimento contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO CONTRATUAL

O Contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, por razoes administrativas ou
atendendo o interesse ptiblico, bem como, de pleno direito, na hip6tese de inadimplemento total ou parcial, nos
termos do art. 83 e seguintes da Lei n® 13.303/2016, sem prejuizo das san¢Ges previstas no art. 82 do mesmo
diploma.

Paragrafo primeiro — A rescisao por iniciativa da CONTRATADA, somente se dard mediante prévia
notificacdo judicial.
Paragrafo segundo — Podera ainda ser rescindido o presente Contrato pelos seguintes motivos:

I. Se a CONTRATADA falir, entrar em recuperacao judicial ou entrar em processo de extincdo por qualquer
forma;

II. Se a CONTRATADA transferir o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia autorizacio da
CONTRATANTE.

Paragrafo terceiro — Também podem as partes rescindir o presente pacto contratual, a qualquer tempo, de
comum acordo, mediante termo especifico, com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS

Constitui infracdo administrativa a inexecucdo total ou parcial do objeto ou de qualquer das obrigacdes
previstas no edital ou contrato, bem como atrasar a prestacao da garantia contratual principal, de reforco ou
em face de prorrogacdo contratual, ensejar o retardamento da prestacao ou fornecimento; fraudar na execucao
do contrato; comportar-se de modo inidoneo; cometer fraude fiscal; ou ndo manter todas as condicoes da
proposta.



Paragrafo primeiro — Em caso de cometimento de qualquer das infragdes acima discriminadas ficara a
CONTRATADA sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a
CONTRATANTE;

b) multa moratéria no percentual correspondente a 0,10% (dez centésimos por cento), calculada sobre valor
total do contrato, por dia de inadimpléncia, até o limite maximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20 (vinte)
dias corridos, apds os quais podera haver a rescisdao do contrato;

¢) em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por
ocasido de prorrogacao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizara a CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

d) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si;

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucgao total do objeto, nao
obstante o dever de indenizar prejuizos decorrentes;

f) em caso de inexecucdo parcial, a multa, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de forma
proporcional a obrigacdo inadimplida;

g) suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, pelo prazo de até 02 (dois) anos, nos termos
do art. 83 da Lei 13.303/2016;

h) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que houver ressarcimento dos prejuizos causados e apés
decorrido o prazo da penalidade de suspensao do subitem anterior;

i) aplicacdo de multa por inadimplemento total ou parcial ndo impede que a CONTRATANTE rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique outras sancoes cabiveis;

j) a recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, ap6s devidamente convocada, dentro do
prazo estabelecido pela Administragdo, equivale a inexecucao total do contrato, sujeitando- a as penalidades
acima estabelecida.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros destinados a cobertura das despesas do presente Contrato sdo oriundos do
Orcamento da Unido/TRENSURB S/A, sob a seguinte classificacdo or¢camentaria:

PROG. DE TRABALHO: 15.453.0032.2843.0043.0

DENOMINA CA O: Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviario Urbano de Passageiros.]
FONTE DE RECURSOS: 150 — Recursos Proprios.[

NATUREZA DA DESPESA: 339039 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica.l

NOTA DE EMPENHO: 2021NE002412

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Justica Federal da Comarca de Porto Alegre/RS, com rentincia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer litigios oriundos da presente contratacao.

E, por estarem de comum acordo, firmam eletronicamente o presente contrato nesta data.

eil .. | Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO TOSTES DO CARMO,
S's;!.n.-.:u.';. L'j—_'] Usuario Externo em 03/11/2021, as 15:20, conforme Normas de Procedimentos Gerais
eletrénica TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.




Documento assinado eletronicamente por Zilba Maria Verza da Rosa, Gerente em 03/11/2021,
as 16:32, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-
201 e NPG-PES-701.
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assinatura L‘ﬂ
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Geraldo Luis Felippe, Diretor de Administracao e
Financas em 03/11/2021, as 17:03, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB -
NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

1
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assinatura L‘ﬂ
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Pedro de Souza Bisch Neto, Diretor Presidente em
05/11/2021, as 09:42, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

1
Sel
assinatura L‘ﬂ
eletrénica

= A autenticidade do documento pode ser conferida no site

=Ly httpy//sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?

d acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o cédigo verificador 0363238
e o cddigo CRC 67E6C7C3.

0000958.00000531/2020-45 0363238v2
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PROCESSO: 0000958.00000531/2020-45
TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N° 120.30/21-1

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTREA
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A -
TRENS URB E ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDAI

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epigrafe, de um lado a EMPRESA DE TRENS URBANOS DE
PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB e de outro lado ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO
LTDA., ambas ja qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor forma em direito admitido, em
conformidade com as justificativas constantes no Processo Administrativo SEI n® 0000958.00000531/2020-
45, ADITAR o contrato originario para concessao de reequilibrio econdémico-financeiro, com base no artigo 81,
inciso VI e paragrafo 6° da Lein® 13.303/16, relativamente aos itens abaixo alinhados:

CONTRATO 120.30/21 Quantitativos Valores
. 12 V.alro ! Valor unitario | Valor aser
Item servico executada | saldo | unitario oo . . .
meses atual - reequilibrio | provisionado
p.1 | soldagem aluminotérmica de | gq 7 go | RS RS 1.789,68 | R$49.42348

25 mm em estaleiro 1.234,36

soldagem aluminotérmica de R$
2.2 55 mm na via 144 91 53 | 1oura1 | RS1.80273 | R$20.43196
soldagem aluminotérmica de R$
2.3 70 mm 1 via 192 117 75 | 140071 | RS196521 | R$41.66250
R$
TOTAL 120.517,94

O valor total do presente aditamento serd, portanto, de R$ 120.517,94 (cento e vinte mil,
quinhentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), cujas despesas correrdo a conta do
Orcamento Especifico da Unido/TRENSURB, para o exercicio de 2022, como segue:

- Programa de Trabalho: 15.453.0032.2843.0043.

- Denominagao: Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferrovidrio Urbano de Passageiros.l
- Fonte de Recursos: 0150 — Recursos Proprios.l

- Natureza da Despesa: 339039 — Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica.ll

- Nota de Empenho: 2022NE001954

Este é o primeiro Termo Aditivo ao contrato, permanecendo inalteradas as demais



condicoes e disposicdes do instrumento principal que ndo tenham sido expressamente modificadas pelo
presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente eletronicamente, nos termos
das normais legais e internas.

Assinaturas eletronicas ao final.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO TOSTES DO CARMO,
Usuario Externo em 26/10/2022, as 10:44, conforme Normas de Procedimentos Gerais
TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.

assinat ul a I“j
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Zilba Maria Verza da Rosa, Gerente em 26/10/2022,
as 10:59, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-
201 e NG-PES-702.

assinat ul a I“j
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Geraldo Luis Felippe, Diretor de Administracao e
Financas em 26/10/2022, as 13:06, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB -
NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.

assinat ul a I“j
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Pedro de Souza Bisch Neto, Diretor Presidente em
26/10/2022, as 13:54, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NG-PES-702.

assinat ul a I“j
eletrénica

T RTIH

":"ﬁ.:!h E! A autenticidade do documento pode ser conferida no site
] &= http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
i '_ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o c6digo verificador 0445208
[+ e o codigo CRC 4BFD973A.

0000958.00000531/2020-45 0445208v3
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TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N° 120.30/21-2

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTREA
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A -
TRENS URB E ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDAI

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epigrafe, de um lado a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB e de outro lado ENGECOM
ENGENHARIA E COMERCIO LTDA., ambas ja qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor
forma em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes no Processo Administrativo SEI
n° 0000958.00000531/2020-45, ADITAR o contrato originario, forte no artigo 71 da Lein® 13.303/16 e no
artigo 143 do Regulamento Interno de Licitacoes e Contratos da TRENSURB, para renovar a avenga e
prorrogar o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 10 de janeiro de 2023, bem como para
conceder reajustamento, também a partir de 10/01/2023, no percentual de 11,40%, conforme clausula décima
do instrumento original.

Os itens objeto do reequilbrio econdmico-financeiro ajustado no Termo Aditivo
120.30/21-1 nao serao reajustados, uma vez que os precos ja foram ajustados ao valor de mercado.

O valor total do presente aditamento sera, portanto, de R$ 8.304.749,08 (oito milhdes,
trezentos e quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e oito centavos), cujas despesas correrao a
conta do Orcamento Especifico da Unido/TRENSURB, para o exercicio de 2022, como segue:

- Programa de Trabalho: 15.453.0032.2843.0043.

- Denominagdo: Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviario Urbano de Passageiros.l
- Fonte de Recursos: 0150 — Recursos Proprios.l

- Natureza da Despesa: 339039 — Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica.ll

- Nota de Empenho: disponivel quando da aprovagdo da Lei Orcamentaria Anual 2023

Este é o segundo Termo Aditivo ao contrato, permanecendo inalteradas as demais
condicoes e disposicdes do instrumento principal que ndo tenham sido expressamente modificadas pelo
presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente eletronicamente, nos termos



das normais legais e internas.

Assinaturas eletronicas ao final.

1
Sel o
assinatura L
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO TOSTES DO CARMO,
Usuario Externo em 05/12/2022, as 15:17, conforme Normas de Procedimentos Gerais
TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.

1
Sel o
assinatura L
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Zilba Maria Verza da Rosa, Gerente em 06/12/2022,
as 07:54, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-
201 e NG-PES-702.

1
Sel o
assinatura L
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Geraldo Luis Felippe, Diretor de Administracao e
Financas em 06/12/2022, as 16:16, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB -
NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.

1
Sel o
assinatura L
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Pedro de Souza Bisch Neto, Diretor Presidente em
07/12/2022, as 13:37, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NG-PES-702.

g A autenticidade do documento pode ser conferida no site
ety = hittpy//seltrensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?

] i '_ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o c6digo verificador 0452965
R e o codigo CRC 6A082478.

0000958.00000531/2020-45 0452965v2



28/02/2024, 14:25 SEV/TRENSURB - 0533406 - Termo Aditivo

# TRENSURB

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitd - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 0000958.00000531/2020-45
TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N° 120.30/21-3

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO
ENTRE A EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
S/A — TRENSURB E ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO
LTDA.

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epigrafe, de um lado a EMPRESA DE TRENS
URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB ¢ de outro lado ENGECOM ENGENHARIA E
COMERCIO LTDA., ambas ja qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor forma em direito
admitido, em conformidade com as justificativas constantes no processo administrativo n°
0000958.00000531/2020-45, ADITAR o contrato origindrio para estabelecer o acréscimo de quantitativos
estimados no contrato de 05 (cinco) itens da planilha de medigdo, sem alteragao de pregos unitarios, conforme
discriminado na Planilha 0522283, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) em cada um dos 05 (cinco)
itens, resultando em um acréscimo de 2,874% sobre o valor global do contrato, o qual totaliza 0 montante de R$
238.655,55 (duzentos e trinta e oito mil seiscentos e cinquenta € cinco reais e cinquenta € cinco centavos), nos

termos do artigo 81 da Lein® 13.303/16.

O valor total do presente aditamento, portanto, ¢ de R$ 238.655,55 (duzentos e trinta e
oito mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), cujas despesas correrdo a
conta do Or¢amento Especifico da Unido/TRENSURB, para o exercicio de 2023, como segue:

- Programa de Trabalho: 15.453.0032.2843.0043.

- Denominagao: Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferrovidrio Urbano de Passageiros.
- Fonte de Recursos: 1050 - Recursos Proprios Primarios de Livre Aplicagéo.

- Natureza da Despesa: 339039 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica.

- Nota de Empenho: 2023NE002258.

Este ¢ o terceiro Termo Aditivo ao contrato, permanecendo inalteradas as demais condigdes e
disposi¢cdes do instrumento principal que ndo tenham sido expressamente modificadas pelo presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente eletronicamente, nos termos
das normais legais e internas.

Assinaturas eletrOnicas ao final.

https://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=protocolo_pesquisar&id_documento=555184&infra...
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SEV/TRENSURB - 0533406 - Termo Aditivo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO TOSTES DO CARMO, Usuario
Externo em 13/12/2023, as 10:10, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-
ORG-104, NPG-TDI-201 ¢ NG-PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Alysson Isaac Stumm Bentlin, Gerente em 14/12/2023,
as 10:37, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e
NG-PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Fraga da Rocha, Diretor de Administracéio e
Finang¢as em 14/12/2023, as 15:51, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-
ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.

Documento assinado cletronicamente por Fernando Stephan Marroni, Dire tor Presidente em
15/12/2023, as 13:23, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 ¢ NG-PES-702.

= http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
= acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 0533406 ¢ o
¥ codigo CRC 6564B600.

0000958.00000531/2020-45 0533406v2

Criado por maria.desouza, versao 2 por maria.desouza em 30/11/2023 09:25:03.

https://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=protocolo_pesquisar&id_documento=555184&infra...
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28/02/2024, 14:26 SEV/TRENSURB - 0533409 - Termo Aditivo

# TRENSURB

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitd - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 0000958.00000531/2020-45
TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N° 120.30/21-4

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
FIRMADO ENTRE A EMPRESA DE TRENS URBANOS
DE PORTO ALEGRE S/A — TRENSURB E ENGECOM
ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epigrafe, de um lado a EMPRESA DE TRENS
URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB ¢ de outro lado ENGECOM ENGENHARIA E
COMERCIO LTDA., ambas ja qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor forma em direito
admitido, em conformidade com as justificativas constantes no processo administrativo n°
0000958.00000531/2020-45, ADITAR o contrato origindrio para renovar a avenga € prorrogar o prazo
contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 10 de janeiro de 2024, com base no artigo 143 do Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos da TRENSURB e no artigo 71 da Lei n® 13.303/16, bem como conceder
reajustamento, também a contar de 10 de janeiro de 2024, com fundamento na Clausula Décima do instrumento

original, no percentual de 3,06%.

O valor do presente aditamento, portanto, ¢ de R$ 8.805.169,94 (oito milhdes oitocentos e
cinco mil cento e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos), cujas despesas correrdo a conta do
Orgamento Especifico da Unido/TRENSURB, para o exercicio de 2024, como segue:

- Programa de Trabalho: 15.453.0032.2843.0043.

- Denominagdo: Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviario Urbano de Passageiros.
- Fonte de Recursos: 1050 - Recursos Proprios de Livre Aplicagdo.

- Natureza da Despesa: 339039 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica.

- Nota de Empenho: Os recursos necessarios ao atendimento da despesa estardo disponiveis quando da
aprovagdo da Lei Or¢amentaria Anual 2024.

Este ¢ o quarto Termo Aditivo ao contrato, permanecendo inalteradas as demais condi¢des ¢
disposicdes do instrumento principal que ndo tenham sido expressamente modificadas pelo presente nstrumento.

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente eletronicamente, nos termos
das normais legais e internas.

https://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=protocolo_pesquisar&id_documento=555187&infra... 1/2
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SEVTRENSURSB - 0533409 - Termo Aditivo
Assinaturas eletrOnicas ao final.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO TOSTES DO CARMO, Usuario
Externo em 13/12/2023, as 10:09, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-
ORG-104, NPG-TDI-201 ¢ NG-PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Alysson Isaac Stumm Bentlin, Gerente em 14/12/2023,
as 10:59, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 ¢
NG-PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Fraga da Rocha, Diretor de Administragéo e
Financ¢as em 14/12/2023, as 15:52, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-
ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Ste phan Marroni, Dire tor Presidente em
15/12/2023, as 13:22, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 ¢ NG-PES-702.

) -i-!p'; < A autenticidade do documento pode ser conferida no site

3 -" http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador _externo.php?
acao=documento conferir&id orgao acesso_externo=0 informando o cddigo verificador 0533409 ¢ o
¥ codigo CRC 0CE0683D.

0000958.00000531/2020-45

0533409v2

Criado por maria.desouza, versdo 2 por maria.desouza em 30/11/2023 09:25:50.

https://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=protocolo_pesquisar&id_documento=555187&infra...
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